

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ZP.271.1.2.2017

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

postępowania przetargowego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Końskowola”.

sporządzony w dniu **09.05.2017 r.** w Końskowoli

W siedzibie Zamawiającego, w dniu **08.05.2017r. g. 13.15** ustalonym jako termin otwarcia ofert w obecności:

- 1) Katarzyna Szmigiel
- 2) Krzysztof Lipnicki

dokonano otwarcia ofert prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Końskowola”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierzał przeznaczyć na całość realizacji zamówienia: brutto **82 343,35 PLN**

Termin realizacji zamówienia ustalony w SIWZ:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy, przez czas realizacji robót do dnia sporządzenia końcowych protokołów odbioru. Termin rzeczowej realizacji projektu pn. „Zielona energia szansą rozwoju gminy Końskowola” **planowany jest do końca 31 maja 2019 r.**- termin ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu, co jest uzależnione od terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, czego nie można jednoznacznie określić na etapie niniejszego postępowania.

Warunki płatności:

Płatności za faktury będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego **prawidłowo** wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnego rozliczenia usługi pomiędzy stronami na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót polegających na montażu paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert upłynął w dniu **08.05.2017 r. o godz. 13:00.**

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością ich składania do Zamawiającego.

L.p	Wykonawca	Kwota brutto	Dyspozycyjność(Ilość wizyt w ciągu 1 tygodnia prac)
Oferta nr 1	ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka, ul. Szczęśliwa 16 05-092 Łomianki	559 650,00	3 razy w tygodniu
Oferta nr 2	Eco-energia sp. z o.o.	243 540,00	4 razy w tygodniu
Oferta nr 3	GLOBENERGIA sp. z o.o.	195 570,00	3 razy w tygodniu

Na otwarciu byli/nie byli obecni Wykonawcy.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.....*Kuciper Kabanyro*.....
2.....*Kmuli*.....

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, **samodzielnie** (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.