SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA )
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiot Inwestycji:

REMONT 9 NAGROBKOW ZLOKALIZOWANYCH NA MOGILE ZOtNIERZY
WOJSKA POLSKIEGO NA TERENIE CMENTARZA PARAFIALNEGO PRZY
UL.CMENTARNEJ 2 W KONSKOWOLI

Wspolny stownik zamowien:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

NUMER SPECYFIKACJI KOD CPV ZAKRES ROBOT:
SST.IILL1 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu.
SST.IL.2 45111200-0  Roboty ziemne
SST.N.3  45262310-7  Zbrojenie betonu
SST..4  45262300-4  Betonowanie
SST.IIL5  45320000-6  Hydroizolacje
SST.IL.G 452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
SST.ILL7 45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni
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upr. nr LUB/0101/PWOK/13 i
specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana %%;
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I. INFORMACJE OGOLNE
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont dziewigciu nagrobkéw Zotnierzy Wojska Polskiego
znajdujacych si¢ na cmentarzu parafialnym w miejscowo$ci Koriskowola. Kategoria
obiektu budowlanego VI.

2. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka.

Obiekt petni funkcje mogit zotnierzy Wojska Polskiego znajdujacych sig na cmentarzu
parafialnym przy ul. Cmentarnej 2 w Konskowoli.

Na podstawie wytycznych konserwatorskich, przeprowadzonej inwentaryzacji oraz
uzgodnien z inwestorem zakresem robét budowlanych objgto:

- rozbiérke istniejacych 9 obrzezy betonowych grobdw i demontaz krzyzy,

- wyprofilowanie i zageszczenie podioza,

- montaz 9 nowych nagrobkéw na betonowej podbudowie,

- montaz oszlifowanych i oczyszczonych krzyzy na grobach,

- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej wokot nagrobkow,

- montaz tablicy tyflograficznej mosigznej lub ze stali nierdzewnej z planem mogi,
- montaz fawki od ul. Cmentarnej w kolorze grafitowym.

3. Przedmiot , zakres robét i ogolna charakterystyka prac:

Na podstawie ogledzin stwierdzono ze nagrobki sa w ztym stanie technicznym i wymagajg
prac naprawczych. Betonowe obramowania sg spekane i posiadaja liczne ubytki i dlatego
nalezy je zdemontowaé. W ramach prac rozbiorkowych nalezy wykonac rozbiérke
istniejacych betonowych obrzezy nagrobkéw oraz demontaz krzyzy lastrykowych
osadzonych na grobach.

Rozwigzania budowlano — materiatowe:

Na podstawie wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zaprojektowano
obramowania nagrobkéw o strukturze betonu architektonicznego z uzyciem piasku
kwarcowego biatego lub kremowego. Beton powinien mie¢ wiasciwosci wodoodporne i
mrozoodporne. Obramowanie mogit posadowione bedzie na prefabrykowanych belkach
betonowych stanowigcych fundament poszczegdlnych nagrobkow.

Zdemontowane krzyze lastrykowe nalezy oczysci¢, oszlifowaé i zaimpregnowac
odpowiednim preparatem i ponownie zamontowac.

Ze wzgledu na fakt Ze istniejacy drzewostan na terenie cmentarza parafialnego podlega
ochronie konserwatorskiej nalezy zastosowac sig do zalecen dendrologa i programu prac
konserwatorskich przy drzewie rosnacym w poblizu mogit Zotnierzy w dotgczonym do
projektu zatacznikach. Szczegotowy zakres prac i zalecen ochronnych opisano w projekcie
zagospodarowania dziatki w punkcie opisujacym zielen. W projekcie zastosowano rowniez
zamontowanie kraty ochronnej wokoét drzewa w celu ochrony pnia i korzeni.

Od ulicy Cmentarnej zaprojektowano tablice informacyjng z tumaczeniem na jezyk
braille’a oraz tawke wykonana z drewna i aluminium w kolorze grafitowym. Obszar wokot
nagrobkéw utwardzony za pomoca kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowe;.




Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
nastgpujacych robét wymienionych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

NUMER SPECYFIKACJI KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.Il.1  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
SST.NI.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.IL.3  45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.IIL4 45262300-4 Betonowanie
SST.IIL5 45320000-6 Hydroizolacje
SST.II.6  45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
SST.NILL7  45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robét
budowlanych objgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

| .5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspdirzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane




roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna,.

| .5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

| .5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.




Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
| .5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy ,w szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane 2 dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcedo i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
begda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym




Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetia¢ normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. |. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sig z czes$ci opisowe;j i
graficznej,




- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatoéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawcg do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.




W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm lub rownowaznych, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. 2004 nr
92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych lub rownowazne

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniaja wymogi SST lub rébwnowazne.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych lub réwnowazne. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oproécz wymienionych w punktach [l]-[3],




nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg,
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbiorow robo6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz iloéci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot




zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot.

Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuije sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa W punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona, warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czg$éciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST |
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen,




10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot",

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Ptatnos¢ za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizac;ji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazd6w i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. Nr
725,834,1222).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r, poz.
1605,1720).

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213).

- Ustawa z dnia 20 luty 2024 r.— o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2024 .,
poz. 275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.- o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622).

- Ustawa z dnia 7 grudnia 2024 r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54).

- Ustawa z dnia 9 luty 2024 r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r poz. 320).
10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, péz. 1650).




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. 2003 Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, péz. 1126).

ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

i ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA - 45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU - 45111220-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami rozbidrki istniejgcych nagrobkéw betonowych i
elementow lastrykowych do oczyszczenia i ponownego wykorzystania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot..
- demontaz 9-ciu nagrobkéw betonowych,
- demontaz 9-ciu lastrykowych krzyzy do oczyszczenia i ponownego zamontowania,
- rozbiodrka tablicy napisowej do oczyszczenia i ponownego zamontowania.
- oczyszczenie krzyzy lastrykowych,
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatow z rozbiorki,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ wykonania robot, ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, wykute okna i drzwi, elementy drewniane zadaszenia, elementy metalowe pokrycia,
rynny , rury spustowe i obrobki blacharskie z segregacja odpaddw.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie roboét
5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki,
- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych z zakresem, kolejnoscia i
sposobem wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczyc i wyraznie oznakowac,
- rozbidrke rozpoczaé od odtaczenia przez osobg uprawniong napigcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny byé wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajacych sig¢ do ponownego uzycia,
- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy ogdlnie obowigzujace,




- szczegdlnie ostroznie prowadzi¢ rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzié.

- 8zczegolInie ostroznie prowadzi¢ rozbiérke zwigzang z demontazem plyt eternitowych pokrycia
dachowego.

9.2. Wykonawca ponosi koszty wywozu ,utylizacji gruzu i odpadéw.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5

1.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét.
1.8. Odbior roboét

Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1.9. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

10. Uwagi szczegoélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2. llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru

2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$éci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:.

- Wykopy pod projektowane fawy zelbetowe pod nagrobki,

- wykopy pod projektowane nawierzchnie , obrzeza i elementy matej architektury,

- Zasypanie i zaggszczenie gruntu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.2. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie przy istniejacych fundamentach budynku.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu poza strefa istniejacych
fundamentow.

4. Transport

Nie wywozimy gruntu z dziatki.

5. Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnoéci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.




- Warunki wykonania podkfadu:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukiadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$é podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
- Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapié¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposérednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
(6) Wykopy nalezy wykonywaé w porze suchej , poniewaz istnieje mozliwo$¢ wystapienia wod
gruntowych. Nie wolno dopusci¢ do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 2.10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podifozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkiadow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$é i rownomierno$¢ warstw podktadu
- spos6b i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:.
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$é i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakosé zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
-zdjecie warstwy humusu — [m2]
— wykopy — [m3]




— podkiady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objgte specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne lub réwnowazne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw lub réwnowazne.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary lub
rownowazne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw lub réwnowazne.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne lub réwnowazne.

3. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robo6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lIIN (RB500W)
dotyczacymi zbrojenia faw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
rownowaznose.

(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 lub réwnowaznej

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwar.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcey,

- $rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obraébki cieplne;j.




- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kreggu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczdw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé np: lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwoséciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 réwnowaznosc.

¥ aczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 lub
rownowazne;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukiadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug
rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci
rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.




Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna,
diugosc pretow poszczegolnych $rednic pomnozonag przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego . Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania
powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i diugosci zakotwier
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu lub réwnowazne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie lub réwnowazne.

4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15
grubosci 10cm pod fawy Zelbetowe oraz wykonanie obrzezy zelbetowych z betonu
architektonicznego z piaskiem kwarcowym wodoszcziny W8

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby

cementy te charakteryzowaly sig nastepujacym skladem:

Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartosc alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 lub réwnowazne;.




Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwaérni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu
oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow. Swiadectwo jakosci
cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PNEN 147-2 lub réwnowaznej. Akceptowanie poszczegoinych partii
cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacjg Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub réwnowazne, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub
réwnowazne oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997 lub réwnowazne sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgniescé
w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu. Magazynowanie i okres skladowania Miejsca przechowywania cementu moga, by¢
nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sig w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia

oraz klamry na zewnetrznych $cianach). Podioza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem. Podtogi magazynéw zamknigetych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 lub rownowazne, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub rownowazne,




ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 lub réwnowazne,

zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 lub réwnowazne,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 lub réwnowazne.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezacq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub réwnowazna i statosci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu. Beton przygotowany bezposrednio na budowie.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251 lub rownowazne. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skiadnikéw: Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé
dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia;

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZenie zbrojenia, zgodno$é
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoéci
wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoko$ci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzegac¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpo$rednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne. (4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora. Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié butawe na gleboko$é 5—
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po




czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od
siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu plyt i charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosié od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w
temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowe;
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposbb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia uloZzony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osfonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyZzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania

rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig faczyt z nastepng warstwag konstrukciji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjaine wymagania odno$nie jakoci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004 lub rownowazna. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 lub rownowaznay)
lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,




- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub réwnowazna, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkow i poréw, wyréwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa;

— 1 m3 wykonanej konstrukgji.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton lub réwnowazne.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatoéci lub réwnowazne .
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci lub
rownowazne .

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia lub réwnowazne .
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki lub réwnowazne.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami lub réwnowazne .

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie lub
rownowazne .

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek lub réwnowazne .

5. HYDROIZOLACJE - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na czesciach
podziemnych poziomych taw zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majqce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych konstrukcji betonowych.

- izolacja pozioma z jednej warstwy foli PE gr. 0,5mm pod tawami,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST .

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot




Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2024 r. Nr
725,834,1222).

_ ustawie z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

— ustawie z dnia 24 listopad 2022 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2023 r. poz.215).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialow zgodnych z
dokumentacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczegdtowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych  z folii.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-
10260 lub réwnowazna.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

Folia polietylenowa budowlana i folia w ptynie

Grubo$é i liczba warstw powinna zostac¢ okre$lona w projekcie wykonawczym.

Folia izolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia faw w poziomie przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podkifadéw cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢é
uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy dysperbitem.

Wymogi techniczne:

- grubosé min. 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m?,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokoséci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opér dyfuzyjny 60 m?hPalg

- rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniajgce ognia

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych rob6t. Sprzet powinien by¢
zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg PN-
69/B-10260 lub rownowazna. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty




zwigzane z wykonaniem izolacji. Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadaé stosowne
do zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub
przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych obiektow
inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej obiektéw inzynieryjnych podejmuje Inzynier. Wykonawca nie
moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

5.2. Zakres wykonywania robét

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usunag wszystkie luzne czgsci i substancje zakidcajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze,
resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia
nalezy wyrbwnac, a wigksze ubytki wypelnic, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw
konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach
technicznych:

— wytrzymato$ci podioza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

2.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolacij:

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdinych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.
Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapéw robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez InZyniera do
Dziennika Budowy. Wykonanie warstwy ochronnej. Prace zwigzane z wykonaniem warstw
ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentagji projektowej,
odpowiednich norm oraz postanowiern SST dotyczacej wykonywania konstrukgji betonowych i
zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Cze$é G: ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola robot obejmuije:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolagji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, zluszczen lub odspojen itp.),
— 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powloki winna by¢ zgodna z wartoécig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosé te okreéla sie
jako srednig arytmetyczng z

kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; gruboéé okresla sie metodami
nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobata techniczna,

— kontrole poprawnosci naprawienia bledéw w wykonane;j izolagiji,

— kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

Ocena poszczegodinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét




Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacii zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do
kolejnych etapéw robot moze nastgpié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,

przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne.
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno lub réwnowazne .
3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorgco lub rownowazne.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan lub rownowazne .

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego lub rownowazne .

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej lub rbwnowazne .

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych lub réwnowazne .

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. Nr
725,834,1222).

_ ustawie z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

— ustawie z dnia 24 listopad 2022 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz.215).

6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKOZYSTANIEM STALI -

KOD CPV- 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonywania:

- zakup i dostarczenia fawki stalowej z siedziskami z desek,

- zakup i dostarczenie tablicy informacyjnej ze stali nierdzewnej,

- zakup i dostarczenie krat stalowych chronigcych pien drzewa,

- montaz ponowny postumentu,

- mocowanie elementoéw matej architektury za pomocag kotew wklejanych ze stali nierdzewnej do
fundamentéw betonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie konstrukcji stalowych z elementow ocynkowanych i nierdzewnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spelnia¢ wymagania Polskich
Norm. Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014
i PN -H-01107 lub réwnowazne lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana




jako$¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny byé dobierane
odpowiednio do wymagar projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwaranciji jako$ci, w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej
dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny byé stosowane na elementy konstrukgji nosne;j.
Wszystkie elementy stalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie
powtoki malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedtug PN-1SO
8501-1 lub réwnowazne a powierzchnia winna byé sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.
Temperatura stosowania dla farby podktadowej i otoczenia min. + 10°C a dla farby
nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min. + 5°C.

2.1. Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobéw hutniczych powinna byé zatwierdzona nastgpujacymi dokumentami kontrolnymi
wg PN-H- 01107(PN-92/H-01107) lub réwnowazne:

> Zaswiadczenie jakosci,2.1"-gdy wymagane wlasciwoséci sa w normie gwarantowane dla
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wlagciwosci rzeczywistych.

> Atestem ,2.2" - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreélenia rzeczywistych cech stali
wedtug wytopdw na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczeh sktadu chemicznego
oraz proby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz R

> Atestem specjalnym ,2.3" lub $wiadectwem odbioru ,3.1B" - gdy w projekcie okreslono
wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 lub réwnowazne odnoszace sie do analizy wytopowej
lub badan wyrobéw w partii dostawy.

Zaleca sie stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

> niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 ( PN-88/H-84020) lub réwnowazne

> niskostopowa PN-H-84018 (P-86/H-84018 lub réwnowazne

> trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (pn-83/H-84017) lub réwnowazne

2.2. Podatkowe materiaty do spawania konstrukgji stalowych powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych norm:

> elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434 lub réwnowazne

> druty: PN-M-69420 lub réwnowazne

> topniki: PN-M-69355 lub réwnowazne

2.3. taczniki mechaniczne

Sruby ze stali nierdzewnej (DIN 1.4401) wg PN EN ISO 4017, podktadki wg PN EN ISO 7089,
nakretki wg PN EN ISO 4032 |ub réwnowazne.

3. Sprzet

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
> srodek transportu do przewozenia elementéw

> spawarki

> klucze dynamiczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu
organizacji robét sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli Wykonawca przewiduje mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng,
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2 lub
réGwnowazna

Elementy konstrukgji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty. Transport i skladowanie elementow
nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy
ztaczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach
suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien
byé uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci.

Potaczenie na $ruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czg$¢
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wiasno$ciach plastycznych jak stal konstrukciji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakow, a w razie
koniecznosci rozwiercaé. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukgji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na
budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie do ktérych beda mocowane obejmy i kotwy wklejane powinny by¢ suche i odpylone.
Nawiercone otwory nalezy oczysci¢ i odpylic.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Podstawe platnosci stanowi cena za 1T lub 1kg lub w zaleznosci od przyjetej jednostki
obmiarowej zawartej w przedmiarze rob6t ,zmontowanych konstrukcji stalowych.

8. Odbidr konstrukcji stalowych

Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Odbi6r koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna
z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 lub réwnowazna.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

> podpory konstrukgji

> odchytki geometryczne

> jako$¢ materiatow i spoin

> stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

> stan i kompletno$é potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem surm procesu budowlanego nalezy podaé co
najmniej:

> przedmiot i zakres odbioru

> dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

> dokumentacje stwierdzajacg zgodnoé¢ wykonania z wymaganiami

> protokoty odbioru czgsciowego

> parametry sprawdzone w obecnosci komisji

> stwierdzone usterki

> decyzje komisji

9. Podstawa ptatnosci

Platno$é za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawstwo wg PN-EN 1090-2 ,Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych lub
rébwnowazna.




7. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI — KOD CPV- 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni wokét 9-ciu nagrobkow,

Wykona¢ nalezy nawierzchnie z kostki betonowej gr. 4cm na podbudowie kruszywa grubosci
20cm i podsypce piaskowej grubosci 3cm. Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi na
tawach betonowych. Zakup i montaz ptyty granitowej grubosci 3cm.

1.2.0kreslenia podstawowe

1.2.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktory umozliwia

wzajemne przystawanie elementow.

1.2.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

1.2.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.2.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.2.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.2.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkil.4.
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robét wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnych oraz uzupetnienie w miare potrzeb pomiaréw
dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

c) wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i ozhakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zagescic dla uzyskania nst. wskaznikéw

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdow:

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia

-gérna warstwa grub. 30cm Is >= 1.0

-na gtebokoséci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtérnego modufu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 30cm E2 >= 100MPa

-na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikéw, w czesci przeznaczonej wylacznie dla ruchu pieszych
-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gérnej warstwie o gr. 20cm Is >=0.97

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod
CVP 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:




1. odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. gatunek 1,

3. klasa ,50", o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego,

5. wzor (ksztalt) kostki: kostka prostokgtna

6. wymiary 10x20 cm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dtugos¢ i szerokos¢ £3,0 mm,

- grubos¢ £5,0 mm,

2) wytrzymato$é na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,50",

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodq zwykia, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekraczaé 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralnoé¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,50",

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknieé i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych
plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie
podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica |. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej
- tekstura partii
- rysy i spekania - niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu jednolity dla
producenta danej partii
- przebarwienia dopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niekontrastowe
niezmywalne woda - przebarwienia na
naloty wapienne pojedynczej
kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne




2 Uszkodzenia powierzchni 230 mm x 10mm
bocznych: -
dopuszczalna liczha w 1
kostce - dopuszczalna
wielkos$¢ (diugosc i
szerokosg)

3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne
krawedzi
i narozy
przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi 220 mm x 6 mm
pionowych -
dopuszczalna liczba w 1
kostce - dopuszczalna
wielkos¢ (dugosé i
gtebokosc)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacija projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszankeg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2] lub réwnowazna, cementu powszechnego uzytku
spetniajagcego wymagania

PN-B-19701:1997 [4] lub réwnowazna i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
32250:1988 lub réwnowazna , (PN-88/B-32250) [5], lub réwnowazna

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;

- zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 a),

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- do wypetnienia gornej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,

poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywacé sig na podtozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6] lub réwnowazna.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7]
lub rbwnowazna lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczna,
Krawgzniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.6. Kruszywa do nawierzchni mineralnych:

- kruszywa tamane,

- kruszywo ozdobne,




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykiadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST
D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” .

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania
ogoline" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig
uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w
czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6] lub
réownowazna . Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w
spos6b odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2.Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.




5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST.

Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja;

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. UtoZenie kruszywa ozdobnego i famanego na nawierzchnie,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacjg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.Podbudowa

Zgodnie z ST ,Podbudowy z tlucznia kamiennego".

5.5.0bramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowar
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST , Krawezniki"
Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosié
po zaggszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny byé zgodne z
pktem 2.3.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2g = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka
rozsypywata sig. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$é podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé zakofczone
przed rozpoczegciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztaft, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalert Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecié Wykonawcy utozenie po 1 m2
wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami
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ze stomy, papa itp.). Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie rob6t zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaltéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow,itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sig zakonczyc
prowizorycznie okolo pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
. 5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 a), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglgdnie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposbb zapewniajacy jej
wystarczajaca plynno$é. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa, cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczyscic;
szczegdblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne




W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$é
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.3 c).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywa¢ szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczy$cic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
[10] pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badari cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegdlnienie badar i Czestotliwo$¢ badan Wartosci
pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podioza i koryta | WgOSTD-04.01.01 nil
2 Sprawdzenie ew. podbudowy | Wg OST, norm,
wytycznych, wymienionych
w p-kcie 5.4
3 Sprawdzenie Wg OST D-08.01.0l-s-02 ;
obramowania D-08.03.01;
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg p-ktu 5.6:
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki odchytki od
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i projektowane;j
cech konstrukcyjnych w grubosci £1 cm
poréwnaniu z dokumentacjq
projektowa
i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a zgodnosé z | Sukcesywnie na kazdej




dokumentacjg projektowa

dziatce roboczej

b potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: -1
cm: -2 cm

charakterystycznych

d rownosé w profilu podtuznym | j.w. Nieréwnosci do
(wg 8 mm
BN-68/8931-04 [9] fatg,
czterometrowa)

e rowno$¢ w przekroju jw. Przeswit) miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg a powierzchnig
fatg do 8 mm
profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f spadki poprzeczne j-w. Odchyiki od
(sprawdzone metodg dokumentagiji
niwelaciji) projektowej do

0.3%

s] szerokos$¢ nawierzchni jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowane;j

do
5 cm

h szerokos$¢ i gtebokosé W 20 punktach Wg p-ktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.

10
cm)
i sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji

desenia ich utozenia

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych rob6ét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiarow

Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci
wygladu, prawidtowosci desenia,
kolorow kostek, spekan, plam,
deformaciji, wy-kruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
w planie co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokos$ciowe, Co 25 m i we wszystkich punktach

rowno$é podiuzna i
poprzeczna, spadki

charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych




poprzeczne i szerokosé wartosci podanych
w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini | Wg. P-ktu 5.5 5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
krawgznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST wymienionych w p-ktach 5.4 i
5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CVP 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawegzniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Platnosc za wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy z Zamawiajacym.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych lub
robwnowazne

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
lub rbwnowazne

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe lub rbwnowazne

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci lub réwnowazne

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw lub réwnowazne
10.2.Branzowe Normy




6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub réwnowazne

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza lub réwnowazne

8. BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego Drogi
samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg lub rownowazne.







