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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. REMONT POMIESZCZEN NA MAGAZYN SPRZETU OC I OL
1.1. Wymiana stolarki
1 KNRO0-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0930/09 do 2,0m2
okno 1,46*1,12 m2 1,64
razem m2 1,64
2 KNKRB 3 Demontaz drzwi zewngtrznych
0703/06
drzwi zewn. przybudowki (pom.6) 1,00%2,00 m2 2
drzwi zewn. (pom.la) 1,00*2,00 m2 2
razem| m2
3 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 / ocieplane
1203/02
drzwi zewn. przybudéwki (pom.6) 1,00%2,00 m2 2
drzwi zewn. (pom.la) 1,00%2,00 m2 2
razem| m2
4 KNR 0-19 Wymiana drzwi wewn.na drzwi PCW w pom.6
1023/12
okno 0,88%2 m2 1,76
razem m2 1,76
5 KNP 4 Obsadzenie parapetu z konglomeratu
0124/02 szt 1
1.2. Wykonanie posadzek
6 |KNK 7-28 Rozbiodrka posadzki cementowej
0301/06
pom.6 3,13%2,93+0,88*0,9 m2 9,96
razem, m2 9,96
7 |KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
3,13*2,93+0,88%0,9 m3 9,96
razem| m3 9,96
8 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
0,10*%9,96 m3 1
razem| m3 1
9 |KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej PE 0,5mm
0607/01
3,13%*2,93+0,88*0,9 m2 9,96
razem, m2 9,96
10 KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho EPS 100 gr.10cm
0609/03
3,13%*2,93+0,88*0,9 m2 9,96
razem, m2 9,96
11 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej PE 0,3mm
0607/01 Doptata 2x
3,13*2,93+0,88*0,9 m2 9,96
razem, m2 9,96
12 KNR Posadzki betonowe
13-12
1001/05
0,10%9,96 m3 1
razem| m3 1
13 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie fiSmm
13-12
0404/04
(0,4*3*31+0,4*3,2*30)/1000 t 0,08
razem t 0,08
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14 KNR Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
K-04
0602/01
pom.6  3,13*2,93+0,88%0,9 m2 9,96
razem, m2 9,96
15 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
6 2806/05
3,13*2,93+0,88%0,9 m2 9,96
razem m2 9,96
16 NNRNKB Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm
62809/01
2%3,13+2%2,93-1+0,88*2 m 12,88
razem, m 12,88
1.3. Roboty tynkarskie, malarskie
17 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropdéw i podciagdw wykonywane recznie
0803/06
2,93*3,13 m2 9,17
razem, m2 9,17
18 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupdw wykonywane r¢cznie
0803/03
2,28%(3,13*2+2,93*2)-1,46%1,12-1,*2+0,88*2%2 m2 27,52
razem, m2 27,52
19 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania 9003
1505/01
sciany  2,28%(3,13*2+2,93*2)-1,46%1,12-1,*2+0,88%2%2 m2 27,52
sufity  2,93*3,13 m2 9,17
razem, m2 36,69
1.4. Wykonanie placu dojazdowego - (utwardzenie terenu)
20 KNKRB 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15cm
0805/02
90 m2 90
razem| m2 90
21 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
0,15%90 m3 13,5
razem m3 13,5
22 Koszt sktadowania i utylizacji gruzy
13,5%2 t 27
razem| t 27
23 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/01 -1V
90 m2 90
razem| m2 90
24 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm
Doptata 2x
90 m2 90
razem| m2 90
25 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych
0705/01 m 4
26 KNR Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 10cm
0201/01
45%2 m2 90
razem| m2 90
27 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza C12/15
0402/04
0,20*%0,25*45 m3 2,25
razem m3 2,25
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28 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
45 m 45
razem| m 45
29 KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2-31ul
0300/03
90 m2 90
razem| m2 90
1.5. Instalacja elektryczna, instalacja monitoringu
30 KNNR-W Wymiana przewodow wtynkowych lub ptaskich
90301/01
12 m 12
razem| m 12
31 | KNNRS Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow plastykowych
0301/01 osadzonych w gazobetonie szt 4
32 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 4
33  KNNRS Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02 szt 2
34 KNNRS Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
0308/01 10A/2,5mm2 szt 2
35 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych)
0502/01 kpl 1
36 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykregcanych (zwyktych) zewnetrzna
0502/01 kpl 2
37 | KNNRS5 Wykucie bruzd
1207/04
2+2+3+3+1,5+1,5+1,5+1,5 m 16
razem, m 16
38 ' KNNRS Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 podtozu innym niz betonowe m 16
39 | KNNR 5 Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego. Prace instalacyjne.
0312/07 kpl 1
40 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
41 |KNNRS Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
1303/01 pomiar 1
42 | Analiza ‘Wykonanie monitoringu oraz prace instalacyjne i pomiarowe
wiasna kpl 1
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